

Libellé des prestations	Couts CHF HT	Montant CHF HT
<u>RÉCAPITULATION GÉNÉRALE</u>		
<u>Infrastructures communale</u>		
ELECTRICITE MT-BT		
Travaux de génie civil et équipement - Etape 1	145'000.00	
Eli10 -Travaux d'équipements - Etape 1 (Selon devis Eli10)	103'000.00	
Total Electricité		248'000.00
ECLAIRAGE PUBLIC		
Tube éclairage public - Etape 1	33'000.00	
Eli10 -Travaux d'équipements - Etape 1 (Selon devis Eli10)	19'050.00	52'050.00
Total Electricité		
CHAUSSÉE ET TROTTOIR		
Chaussée et trottoir - Etape 1	546'000.00	546'000.00
ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES		
Travaux de génie civil - Etape 1	182'500.00	182'500.00
ÉVACUATION DES EAUX USÉES		
Travaux de génie civil - Etape 1	165'000.00	165'000.00
EAU POTABLE		
Travaux de génie civil - Etape 1	178'000.00	
Eli10 - Travaux d'appareillages - Etape 1 (selon devis Eli10)	198'600.00	
Total Eau potable		376'600.00
GÉOMÈTRE ET CONSTATS (Part INFRA - relevés en fouilles)	30'000.00	30'000.00
HONORAIRES INGENIEURS CIVILS	105'000.00	105'000.00
SUBVENTION RACCORDEMENT RIVERAINS SÉPARATIF	20'000.00	20'000.00
Divers et imprévus ~10%		172'500.00
TOTAL GENERAL HT		1'897'650.00
TVA 8.1% dès 2024		153'709.65
POUR ARRONDI		640.35
TOTAL GENERAL TTC		2'052'000.00
Établi en janvier 2024		
Mauler SA - Ingénieurs civils à Neuchâtel		

Libellé des prestations	Couts CHF HT	Montant CHF HT
<u>RÉCAPITULATION GÉNÉRALE</u>		
<u>Infrastructures communale</u>		
ELECTRICITE MT-BT		
Travaux de génie civil et équipement - Etape 2	149'000.00	
Eli10 -Travaux d'équipements - Etape 2 (Selon devis Eli10)	103'000.00	
Total électricité		252'000.00
ECLAIRAGE PUBLIC		
Tube éclairage public - Etape 2	24'950.00	
Eli10 -Travaux d'équipements - Etape 2 (Selon devis Eli10)	19'050.00	44'000.00
Total Electricité		
CHAUSSEE ET TROTTOIR		
Chaussée et trottoir - Etape 2	618'800.00	618'800.00
ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES		
Travaux de génie civil - Etape 2	106'100.00	106'100.00
ÉVACUATION DES EAUX USÉES		
Travaux de génie civil - Etape 2	144'550.00	144'550.00
EAU POTABLE		
Travaux de génie civil - Etape 2	183'500.00	
Eli10 - Travaux d'appareillages - Etape 2 (Selon devis Eli10)	225'400.00	
Total Eau potable		408'900.00
GÉOMÈTRE ET CONSTATS (Part INFRA - relevés en fouilles)	30'000.00	30'000.00
HONORAIRES INGENIEURS CIVILS	109'000.00	109'000.00
SUBVENTION RACCORDEMENT RIVERAINS SÉPARATIF	20'000.00	20'000.00
Divers et imprévus ~10%		172'000.00
TOTAL GENERAL HT		1'905'350.00
TVA 8.1% dès 2024		154'333.35
POUR ARRONDI		316.65
TOTAL GENERAL TTC		2'060'000.00
Établi en janvier 2024		
Mauler SA - Ingénieurs civils à Neuchâtel		

Libellé des prestations	Couts CHF HT	Montant CHF HT
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE		
<u>Infrastructures communale</u>		
ELECTRICITE MT-BT		
Travaux de génie civil et équipement - Etape 3	220'900.00	
Eli10 -Travaux d'équipements - Etape 3 (Selon Devis Eli10)	103'000.00	
Total Electricité		323'900.00
ECLAIRAGE PUBLIC		
Tube éclairage public - Etape 3	33'700.00	
Eli10 -Travaux d'équipements - Etape 3 (Selon devis Eli10)	19'050.00	52'750.00
Total Electricité		
CHAUSSEE ET TROTTOIR		
Chaussée et trottoir - Etape 3	639'000.00	639'000.00
ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES		
Travaux de génie civil - Etape 3	214'900.00	214'900.00
ÉVACUATION DES EAUX USÉES		
Travaux de génie civil - Etape 3	199'000.00	199'000.00
EAU POTABLE		
Travaux de génie civil - Etape 3	203'000.00	
Eli10 - Travaux d'appareillages - Etape 3 (Selon devis Eli10)	225'400.00	
Total eau potable		428'400.00
GÉOMÈTRE ET CONSTATS (Part INFRA - relevés en fouilles)	30'000.00	30'000.00
HONORAIRES INGENIEURS CIVILS	118'000.00	118'000.00
SUBVENTION RACCORDEMENT RIVERAINS SÉPARATIF	20'000.00	20'000.00
Divers et imprévus ~10%		203'000.00
TOTAL GENERAL HT		2'228'950.00
TVA 8.1% dès 2024		180'544.95
POUR ARRONDI		505.05
TOTAL GENERAL TTC		2'410'000.00
Établi en janvier 2024		
Mauler SA - Ingénieurs civils à Neuchâtel		